

上海市建设工程设计招标评标结果（中标候选人）公示

报建编号：	2402PD0129	标段号：	B01
招标人：	上海地产三林滨江生态建设有限公司		
招标代理机构：	上海拓盛投资管理有限公司		
联系人：	陈笑萌	联系电话：	18641571699
联系地址：	上海市宝山区牡丹江路1248号1800室		
招标方式：	公开招标		
招标标段名称：	三林滨江南片区（西区）初期雨水调蓄池建设工程		
招投标情况（共3个投标人）			
投标人	中标候选人排序	否决投标情况	投标报价（万元）
上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司	第一中标候选人		123.72
上海浦东建筑设计研究院有限公司	第二中标候选人		124.692
黄河勘测规划设计研究院有限公司			124.04
公示期限：	2024-08-29 至 2024-09-01		
备注：	招标人将按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人		

投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目评标结果有异议的，应当以书面署名形式在“中标候选人公示”期间，向招标人提出。

发布人：上海地产三林滨江生态建设有限公司

发布日期：2024年08月29日

评标结果（中标候选人）公示详情信息

一、投标文件被否决的投标人名称、否决投标原因及其依据（技术标）			
序号	投标人名称	否决投标原因	依据
无否决投标			
依据	1（1）投标文件中技术标书为暗标，但采用图签具名或带有单位、人员、业绩等任何可辨识名称、标志、标记的。 1（2）投标文件的方案有明显错误，且无法实质性响应招标文件的要求。 1（3）投标人不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。		

二、技术标详情评审结果									
序号	投标人名称	评委1	评委2	评委3	评委4	评委5	评委6	评委7	技术标得分
1	上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司	76	72	73.5	71.4	78	75	67.8	73.39
2	上海浦东建筑设计研究院有限公司	71.5	60.6	66.5	60.3	56	59	57.4	61.61
3	黄河勘测规划设计研究院有限公司	69	57.9	65	53.1	51.5	52	56.3	57.83

三、投标文件被否决的投标人名称、否决投标原因及其依据（商务标）			
序号	投标人名称	否决投标原因	依据
无否决投标			

依据	<p>1 (1) 投标联合体没有提交共同投标协议，即共同投标协议未按招标文件规定的格式签署、提交，未明确联合体牵头人和各方拟承担的工作和责任。</p> <p>1 (2) 同一投标人不得提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外。</p> <p>1 (3) 投标文件未经投标人盖章和法定代表人签字或盖章。</p> <p>2 (1) 投标人资质条件不符合要求。</p> <p>2 (2) 项目负责人资格不符合专业等级要求。</p> <p>2 (3) 投标人为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）。</p> <p>2 (4) 投标人与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性。</p> <p>2 (5) 投标人与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人。</p> <p>2 (6) 投标人与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系。</p> <p>2 (7) 投标人为本招标项目的代建人或招标代理机构。</p> <p>2 (8) 投标人与本招标项目的代建人或招标代理机构为同一法定代表人。</p> <p>2 (9) 投标人与本招标项目的代建人或招标代理机构存在管理关系、相互控股或参股关系。</p> <p>2 (10) 投标人被依法暂停或取消投标资格。</p> <p>2 (11) 投标人被责令停业，暂扣或者吊销执照，或吊销资质证书。</p> <p>2 (12) 投标人进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形。</p> <p>2 (13) 投标人在近三年内发生重大设计质量问题（以行政主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）。</p> <p>2 (14) 投标人被市场监督机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单（移除的除外）。</p> <p>2 (15) 投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人被最高人民法院在“信用中国”网站列入失信被执行人员名单。</p> <p>2 (16) 在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为。</p> <p>2 (17) 投标人违反法律、法规、规章或者无正当理由放弃投标、中标资格，造成招标人重新招标的投标人。</p> <p>2 (18) 投标人在本标段有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；</p> <p>3 (1) 若设定设计服务收费最高投标限价，设计费报价超过最高投标限价。</p> <p>3 (2) 设计费投标报价存在串通涨价、价格欺诈行为的。</p> <p>3 (3) 投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价。</p> <p>3 (4) 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，该投标人不能作出书面合理说明并提供相应的证明材料的。</p> <p>3 (5) 投标报价应当澄清拒绝澄清的。</p> <p>3 (6) 设计服务周期不符合招标文件要求的。</p> <p>3 (7) 未按招标文件要求提交投标保证金的。</p> <p>3 (8) 未按评标委员会要求澄清、说明或补正的。</p>
----	--

四、 商务标详细评审结果									
序号	投标人名称	评委1	评委2	评委3	评委4	评委5	评委6	评委7	商务标得分
1	上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司	19.31	19.31	19.31	18.81	19.31	18.31	19.31	19.1
2	上海浦东建筑设计研究院有限公司	16.48	16.48	16.48	16.78	16.48	17.48	16.48	16.67
3	黄河勘测规划设计研究院有限公司	11.56	11.56	11.56	11.76	11.56	13.56	11.56	11.87

五、 评标委员会评分					
序号	投标人名称	技术得分	商务得分	得分	排名
1	上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司	73.39	19.1	92.49	1
2	上海浦东建筑设计研究院有限公司	61.61	16.67	78.28	2
3	黄河勘测规划设计研究院有限公司	57.83	11.87	69.7	3

六、 中标候选人项目业绩及拟担任项目负责人

上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司项目负责人（郭小春）类似业绩

项目编号	项目名称	项目类型	建设地点	规模	开竣工日期	项目负责人证件号码
3204812207140001	溧阳市花园污水处理厂改扩建工程	市政	江苏省溧阳市	对现有花园污水处理厂（3.0万吨/日）扩建至8万吨/日（5.0万吨土建，3.0万吨设备）	2022.05至今	654222198802042211
1306292311160001	白洋淀北支雨水调蓄处理工程一标段	市政	河北省保定市	初期雨水调蓄池调蓄规模4700m ³ ，配套截流管长度约1.4km.	2023.04至今	654222198802042211
3717712404260002	菏泽市第一污水处理厂提标及再生水回用项目	市政	山东省菏泽市	提标改造16万吨/日污水处理厂	2023.12至今	654222198802042211

上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司项目业绩

项目编号	项目名称	发包人名称	工程规模	合同金额（万元）	合同签订日期	项目开竣工日期
W2021120140173	静安区彭浦西系统初雨调蓄池工程	上海市静安区市政工程和配套管理中心	新建初雨调蓄池14000立方米	33445.68	2021-12-28	2022-01-30至2024-12-31
W2019050136955	宝山区月浦城区排水系统工程	上海市宝山区水务局	新建DN1000~DN3500雨水管道约8.13 km。新建DN300~DN600污水管道约1.97km。雨水泵站设计规模为22.2立方米/秒，初雨调蓄池设立方米	67506.4102	2019-05-25	2019-06-30至2024-12-31
W2022090135202	白龙港南线污水调蓄工程	上海市城市排水有限公司	污水二期南线二号泵站调蓄池调蓄规模暂按10万立方米设计	2538.9	2022-06-30	2022-07-30至2024-12-31
W2020090137460	天山污水处理厂周边排水系统初雨治理及系统完善工程	上海市城市排水有限公司	厂外管道长度约5.5km，厂内调蓄容积2.0万立方米	1674.21	2019-04-30	2019-05-30至2024-12-31
W2020110104235	龙华污水处理厂初期雨水调蓄工程	上海阳晨排水运营有限公司	提升泵站设计规模为12.5立方米/秒，放空泵房设计规模为1.18立方米/秒。调蓄池规模为4.5万立方米，实施厂外初雨截流管道8.34公里，兼顾雨水排水提标，管径为DN2000~DN4000。	3258.86	2020-11-13	2020-12-20至2024-12-31
W2022110135775	白龙港污水处理厂污水调蓄工程	上海白龙港污水处理有限公司	调蓄池调蓄规模按30万立方米设计	7167.88	2022-06-30	2022-10-15至2024-12-31

W2021100135008	临平排水系统提标改造工程	上海市城市排水有限公司	临平泵站土建按远期30立方米/秒规模一次建成	970.02	2021-10-28	2021-12-10至2024-12-31
W2022080130892	宝山区宝钢支线扩容改造工程	上海市宝山区给排水管理所	新建1根DN1200-DN1350污水干管，长度约4.04千米；及1根DN400-DN1000污水连通管，长度约310米	470.56	2022-07-29	2022-09-10至2024-12-31

上海浦东建筑设计研究院有限公司项目负责人（叶标）类似业绩

项目编号	项目名称	项目类型	建设地点	规模	开竣工日期	项目负责人证件号码
3205841804180101	盛泽镇南部工业园区4万吨/日污水处理及中水回用工程	房屋建筑工程	江苏省-苏州市	总面积（平方米）：2500	2018-08-01至2020-07-31	362322198807080676
3502001912160570	厦门新机场东片区市政配套道路工程	市政工程	福建省-厦门市	总投资（万元）：47567	2021-02-08至2023-09-31	362322198807080676

上海浦东建筑设计研究院有限公司项目业绩

项目编号	项目名称	发包人名称	工程规模	合同金额（万元）	合同签订日期	项目开竣工日期
W2022100134408	堡镇老城区初期雨水调蓄池（堡镇初期雨水调蓄）工程	上海市崇明区给排水管理所	投资总额：9782.41万元	185.00	2022-10-19	2022-10-19至今
W2022100134644	新建官山路东泵站（崇明新城3#初期雨水调蓄）工程	上海崇明生态企业集团有限公司	投资总额：16258.85万元	245.31	2022-11-24	2022-11-24至今
W2023090133454	张江中初期雨水调蓄管道建设工程	上海市浦东新区生态环境局基建项目和资产管理事务中心	投资总额：20579.4万元	404.88	2023-04-28	2023-04-28至今
W2023090133426	孙桥初期雨水调蓄管道建设工程	上海市浦东新区生态环境局基建项目和资产管理事务中心	投资总额：18679.31万元	350.15	2023-04-28	2023-04-28至今
W2023070137517	华高初期雨水调蓄池建设工程	上海市浦东新区生态环境局基建项目和资产管理事务中心	投资总额：7383.47万元	140.00	2023-01-09	2023-01-09至今
W2023070137508	东沟初期雨水调蓄池建设工程	上海市浦东新区生态环境局基建项目和资产管理事务中心	投资总额：9830.22万元	187.00	2023-01-09	2023-01-09至今
W2023070137524	浦东北路初期雨水调蓄池建设工程	上海市浦东新区生态环境局基建项目和资产管理事务中心	投资总额：5516.00万元	183.00	2023-01-09	2023-01-09至今
W2023070137538	金桥汽车产业基地初期雨水调蓄池建设工程	上海市浦东新区生态环境局基建项目和资产管理事务中心	投资总额：10199.8600万元	204.00	2023-01-09	2023-01-09至今

